



契 約 調 書

契 約 業 者 名	兼田建設株式会社
契 約 業 者 住 所	久慈市畑田第26地割131番地
工 事 名 称	市道大崎本通り線ほか道路舗装工事
工 事 場 所	久慈市夏井町大崎地内ほか
工 事 種 別	舗装工事
工 事 概 要	【建設】 施工延長 L=495m、幅員 W=3.2m、舗装打換え工 A=1,694㎡、 区画線工 L=923m
工 事 着 手 時 期	令和6年7月31日
工 事 完 了 時 期	令和6年11月8日
契 約 金 額	金 10,517,100円
備 考	上下水道整備課との合併入札

契 約 調 書

契 約 業 者 名	兼田建設株式会社
契 約 業 者 住 所	久慈市畑田第26地割131番地
工 事 名 称	夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	久慈市夏井町大崎地内ほか
工 事 種 別	舗装工事
工 事 概 要	【上水】 施工延長 L=175m、幅員 W=3.2m、舗装打換え工 A=560㎡、 区画線工 L=175m
工 事 着 手 時 期	令和6年7月31日
工 事 完 了 時 期	令和6年11月8日
契 約 金 額	金 5,212,900円
備 考	建設整備課との合併入札