



契 約 調 書

|             |   |
|-------------|---|
| 契 約 業 者 名   | 清和建設株式会社  |
| 契 約 業 者 住 所 | 久慈市湊町第19地割20番地5   |
| 工 事 名 称     | 市道細沢線ほか道路災害復旧工事   |
| 工 事 場 所     | 久慈市山形町細沢地内ほか  |
| 工 事 種 別     | 土木工事  |
| 工 事 概 要     | (細沢線)施工延長L=35m, コンクリートブロック積工A=127㎡, かご工L=15m, 舗装打ち換え工A=40㎡<br>(川井関線)施工延長L=16m, 舗装打ち換え工A=91㎡ |
| 工 事 着 手 時 期 | 令和 7年 6月 6日   |
| 工 事 完 成 時 期 | 令和 7年10月31日   |
| 契 約 金 額     | 金 16,500,000円   |
| 備 考         |   |