

入 札 調 書

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|---------------------|------------|---|
| 工 事 名 | 市道大崎本通り線道路舗装工事・夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧工事 | | | | |
| 工 事 場 所 | 久慈市夏井町早坂地内 | | | | |
| 入 札 日 時 | 令和5年8月22日 (火) 9時45分 | | | | |
| 入 札 場 所 | 久慈市役所 3階 車庫棟会議室3 | | | | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | 25,551,000 | 円 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | 20,440,000 | 円 |
| 予 定 価 格 (税 込) | 28,106,100 | 円 | 最 低 制 限 価 格 (税 込) | 22,484,000 | 円 |

| | 入 札 者 | 第1回入札 | 摘 要 | 第2回入札 | 摘 要 | 第3回入札 | 摘 要 |
|---|---------|------------|---------|-------|-----|-------|-----|
| 1 | 兼田建設(株) | 25,200,000 | 有効 最低落札 | | | | |
| 2 | 下館建設(株) | 25,900,000 | 超過 | | | | |
| 3 | 宮城建設(株) | 25,300,000 | 有効 | | | | |
| 4 | (株)小山組 | 25,350,000 | 有効 | | | | |
| 5 | 山口建設(株) | 25,500,000 | 有効 | | | | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |
| | | | | - | | - | |

備考 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

| 落 札 者 | 税抜き落札価格 | 税込み落札(契約)価格 | 消費税額 |
|---------|--------------|--------------|-----------|
| 兼田建設(株) | 25,200,000 円 | 27,720,000 円 | 2,520,000 |

契 約 調 書

契 約 業 者 名 兼田建設株式会社

契 約 業 者 住 所 久慈市畑田第26地割131番地

工 事 名 称 市道大崎本通り線道路舗装工事

工 事 場 所 久慈市夏井町早坂地内

工 事 種 別 舗装工事

工 事 概 要 【建設】 施工延長 L=550m、幅員 W=3m、アスファルト舗装工 A=1,650㎡、
区画線工 L=550m

工 事 着 手 時 期 令和5年8月25日

工 事 完 了 時 期 令和5年11月30日

契 約 金 額 金 13,860,000円

備 考 上下水道整備課との合併入札

契 約 調 書

契 約 業 者 名 兼田建設株式会社

契 約 業 者 住 所 久慈市畑田第26地割131番地

工 事 名 称 夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧工事

工 事 場 所 久慈市夏井町早坂地内

工 事 種 別 舗装工事

工 事 概 要 【上水】 施工延長 L=550m、幅員 W=3m、アスファルト舗装工 A=1,650㎡、
区画線工 L=550m

工 事 着 手 時 期 令和5年8月25日

工 事 完 了 時 期 令和5年11月30日

契 約 金 額 金 13,860,000円

備 考 建設整備課との合併入札