

# 入 札 調 書

|             |                      |   |                 |           |
|-------------|----------------------|---|-----------------|-----------|
| 工 事 名       | 6災第21号市道太田線道路災害復旧工事  |   |                 |           |
| 工 事 場 所     | 久慈市夏井町川代地内           |   |                 |           |
| 入 札 日 時     | 令和7年3月11日 (火) 15時00分 |   |                 |           |
| 入 札 場 所     | 久慈市役所 3階 大会議室        |   |                 |           |
| 予 定 価 格(税抜) | 4,726,000            | 円 | 最 低 制 限 価 格(税抜) | 3,686,000 |
| 予 定 価 格(税込) | 5,198,600            | 円 | 最 低 制 限 価 格(税込) | 4,054,600 |
|             |                      |   |                 | 円         |

|   | 入 札 者     | 第1回入札     | 摘要    | 第2回入札     | 摘要       | 第3回入札 | 摘要 |
|---|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|----|
| 1 | (株)エムエスケー | 5,100,000 | 超過    | 4,770,000 | 超過       |       |    |
| 2 | (株)小田組    | 4,900,000 | 超過    | 4,770,000 | 超過       |       |    |
| 3 | (有)繁名建設   | 辞退        |       | -         |          | -     |    |
| 4 | (株)細谷地    | 5,100,000 | 超過    | 4,770,000 | 超過       |       |    |
| 5 | (株)正洗運輸   | 4,800,000 | 超過 最低 | 4,700,000 | 有効 最低 落札 |       |    |
| 6 | 久慈新港運輸(株) | 5,000,000 | 超過    | 4,770,000 | 超過       |       |    |
| 7 | カース興業(株)  | 辞退        |       | -         |          | -     |    |
| 8 | (有)松川建設   | 辞退        |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |
|   |           |           |       | -         |          | -     |    |

備考 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

| 落 札 者   | 税抜き落札価格   | 税込み落札(契約)価格 | 消費税額    |
|---------|-----------|-------------|---------|
| (株)正洗運輸 | 4,700,000 | 5,170,000   | 470,000 |
|         | 円         | 円           |         |

契 約 調 書

|             |  |
|-------------|--|
| 契 約 業 者 名   | 株式会社正洗運輸   |
| 契 約 業 者 住 所 | 久慈市夏井町鳥谷8-50-5   |
| 工 事 名 称     | 6 災第21号市道太田線道路災害復旧工事   |
| 工 事 場 所     | 久慈市夏井町川代地内   |
| 工 事 種 別     | 土木工事   |
| 工 事 概 要     | 復旧延長 L=11.0m、幅員 W=4.0m、かご枠工 L=54.0m、<br>盛土工 V=190.0m <sup>3</sup> 、種子散布工 A=100.0m <sup>2</sup> |
| 工 事 着 手 時 期 | 令和 7年 3月17日  |
| 工 事 完 成 時 期 | 令和 7年 3月31日  |
| 契 約 金 額     | 金 5,170,000円   |
| 備 考         |  |