

入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和7年3月19日		
工 事 名	夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧その2工事		
工 事 場 所	久慈市夏井町野中地内ほか		
予定価格(税抜)	7,998,000 円	最低制限価格(税抜)	6,078,000 円
予定価格(税込)	8,797,800 円	最低制限価格(税込)	6,685,800 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
兼田建設 株式会社	8,100,000	超過				
下館建設 株式会社	8,500,000	超過				
宮城建設 株式会社	8,900,000	超過				
株式会社 小山組	8,400,000	超過				
山口建設 株式会社	7,850,000	有効 最低 落札				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
山口建設 株式会社	7,850,000 円	8,635,000 円

契 約 調 書

契 約 業 者 名	山口建設 株式会社	
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市大川目町第12地割94番地の1	
工 事 名	夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧その2工事	
工 事 場 所	久慈市夏井町野中地内ほか	
工 事 種 別	舗装工事	
工 事 概 要	施工延長（幅員1.03～1.4） 475.5m アスファルト舗装工 649㎡ 区画線工 475m	
施 工 期 間	令和7年3月21日 から 令和7年6月18日	
契 約 金 額	金 8,635,000円	
備 考		