

入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和6年10月16日		
工 事 名	半崎・麦生地区配水管更新(その1)工事		
工 事 場 所	久慈市夏井町他地内		
予定価格(税抜)	48,946,000 円	最低制限価格(税抜)	39,156,000 円
予定価格(税込)	53,840,600 円	最低制限価格(税込)	43,071,600 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
下館建設 株式会社	49,200,000	超過				
株式会社 カネヨシ水道工業所	48,800,000	有効				
株式会社 細谷地	49,000,000	超過				
宮城建設 株式会社	48,900,000	有効				
株式会社 小山組	48,300,000	有効 最低 落札				
蒲野建設 株式会社	48,600,000	有効				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
株式会社 小山組	48,300,000 円	53,130,000 円

契 約 調 書

契 約 業 者 名	株式会社 小山組							
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6							
工 事 名	半崎・麦生地区配水管更新（その1）工事							
工 事 場 所	久慈市夏井町他地内							
工 事 種 別	管設備工事							
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">958.4m</td> </tr> <tr> <td>配水管布設工 HPPE φ150</td> <td style="text-align: right;">935.9m</td> </tr> <tr> <td>減圧弁設置工 φ100 L=22.5m</td> <td style="text-align: right;">1箇所</td> </tr> </table>		施工延長	958.4m	配水管布設工 HPPE φ150	935.9m	減圧弁設置工 φ100 L=22.5m	1箇所
施工延長	958.4m							
配水管布設工 HPPE φ150	935.9m							
減圧弁設置工 φ100 L=22.5m	1箇所							
施 工 期 間	令和6年10月17日 から 令和7年3月31日							
契 約 金 額	金 53,130,000円							
備 考								