

# 入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和6年8月8日		
工 事 名	久慈公共下水道污水管渠(舗装本復旧)工事		
工 事 場 所	久慈市天神堂地内ほか		
予定価格(税抜)	33,066,000 円	最低制限価格(税抜)	26,452,000 円
予定価格(税込)	36,372,600 円	最低制限価格(税込)	29,097,200 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
兼田建設 株式会社	33,000,000	有効				
下館建設 株式会社	34,900,000	超過				
宮城建設 株式会社	32,000,000	有効 最低 落札				
株式会社 小山組	32,400,000	有効				
山口建設 株式会社	34,300,000	超過				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
宮城建設 株式会社	32,000,000 円	35,200,000 円

## 契 約 調 書

契 約 業 者 名	宮城建設 株式会社	
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3	
工 事 名	久慈公共下水道污水管渠（舗装本復旧）工事	
工 事 場 所	久慈市天神堂地内ほか	
工 事 種 別	舗装工事	
工 事 概 要	復旧延長 <span style="float: right;">630.4m</span> 舗装打換え工 <span style="float: right;">2,795㎡</span>	
施 工 期 間	令和6年8月9日 から 令和6年12月16日	
契 約 金 額	金 35,200,000円	
備 考		