

入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和6年7月30日		
工 事 名	久慈公共下水道中部第8排水区雨水排水路建設その3工事		
工 事 場 所	久慈市長内町新築町地内		
予定価格(税抜)	13,745,000 円	最低制限価格(税抜)	10,721,000 円
予定価格(税込)	15,119,500 円	最低制限価格(税込)	11,793,100 円

入 札 者	第1回入札	摘 要	第2回入札	摘 要	第3回入札	摘 要
株式会社 新田組	14,000,000	超過	13,750,000	超過		
有限会社 谷地林業	辞退		-		-	
外里建設 株式会社	14,250,000	超過	辞退			
株式会社 正栄	14,100,000	超過	13,750,000	超過		
清和建設 株式会社	13,800,000	超過 最低	13,600,000	有効 最低 落札		
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
清和建設 株式会社	13,600,000 円	14,960,000 円

契 約 調 書

契 約 業 者 名	清和建設 株式会社				
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市湊町19地割20番地 5				
工 事 名	久慈公共下水道中部第 8 排水区雨水排水路建設その 3 工事				
工 事 場 所	久慈市長内町新築町地内				
工 事 種 別	土木工事				
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">46.0m</td> </tr> <tr> <td>側溝工</td> <td style="text-align: right;">46.0m</td> </tr> </table>	施工延長	46.0m	側溝工	46.0m
施工延長	46.0m				
側溝工	46.0m				
施 工 期 間	令和6年7月31日 から 令和6年11月29日				
契 約 金 額	金 14,960,000円				
備 考					