

契 約 調 書

契 約 業 者 名	宮城建設 株式会社		
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3		
工 事 名	浸水対策重点地域緊急事業（小屋畑川）に伴う仮設管布設工事		
工 事 場 所	久慈市長内町地内		
工 事 種 別	管設備工事		
工 事 概 要	施工延長		117.7m
	仮設管布設工事 HPPE φ100		108.3m
	配水管布設工事 HPPE φ150		8.1m
	配水管布設工事 HPPE φ100		1.3m
	給水管布設工事 PP φ20 L=2.0m PP φ50 L=1.5m		2戸
	既設水管橋撤去工事 SUS φ100		16.0m
施 工 期 間	令和7年2月12日 から 令和7年3月31日		
契 約 金 額	金 13,640,000円		
備 考			