

契 約 調 書

契 約 業 者 名	株式会社 カネヨシ水道工業所						
契 約 業 者 住 所	岩手県久慈市大川目町第1地割67番地2						
工 事 名	白山大橋添架導水管更新工事						
工 事 場 所	久慈市小久慈町地内						
工 事 種 別	管設備工事						
工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">22.9m</td> </tr> <tr> <td>導水管更新（A2橋台部～P2橋脚部 新設・既設管撤去）</td> <td style="text-align: right;">18.9m</td> </tr> <tr> <td>導水管更新（P1橋脚部 新設・既設管撤去）</td> <td style="text-align: right;">4.0m</td> </tr> </table>	施工延長	22.9m	導水管更新（A2橋台部～P2橋脚部 新設・既設管撤去）	18.9m	導水管更新（P1橋脚部 新設・既設管撤去）	4.0m
施工延長	22.9m						
導水管更新（A2橋台部～P2橋脚部 新設・既設管撤去）	18.9m						
導水管更新（P1橋脚部 新設・既設管撤去）	4.0m						
施 工 期 間	令和8年2月6日 から 令和8年3月31日						
契 約 金 額	金 29,700,000円						
備 考							